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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc323811684]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Περιεχόμενα Φακέλου Πρότασης

Ενότητα Α: Γενικά στοιχεία του φορέα υποβολής της πρότασης και του προτεινόμενου έργου

	Α.1: Βασικά στοιχεία προτεινόμενου έργου

	Τίτλος Έργου 
	

	Προϋπολογισμός έργου
	

	Συνοπτική περιγραφή

	




	Χωροθέτηση έργου
(συμπεριλαμβανόμενης χαρτογραφικής αποτύπωσης του προτεινόμενου έργου στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης)

	






	Α.2: Φορέας Υποβολής Πρότασης

	Επωνυμία 
	

	Νομική Μορφή
	

	Διεύθυνση
	

	Τηλέφωνο
	

	Ηλεκτρονική Διεύθυνση
	

	Νόμιμος Εκπρόσωπος 
	

	Θέση στο Φορέα
	

	Υπεύθυνος Έργου
	

	Θέση στο Φορέα
	



	Α.3: Μέθοδος Υλοποίησης του Έργου (δημόσιο έργο, ιδιωτικό έργο, ΣΔΙΤ, σύμβαση παραχώρησης, άλλο) και σύντομη περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης του έργου (θεσμικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί)

	







	Α.4: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) στο οποίο περιλαμβάνεται το προτεινόμενο έργο (αναφορά στο ΟΣΑΑΑ στο οποίο περιλαμβάνεται το προτεινόμενο έργο, σύμφωνα με το άρθρο 4 της πρόσκλησης) 

	







Ενότητα Β: Περιγραφή Προτεινόμενου Έργου – Χρονοδιάγραμμα

	Β.1: Συνοπτική περιγραφή της περιοχής παρέμβασης 
(ταυτότητα και φυσιογνωμία περιοχής, κυριότερα προβλήματα και ελλείψεις) 

	




	Β.2: Αναλυτική περιγραφή του έργου
(αναφορά στα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου)

	




	Β.3: Σκοπιμότητα του έργου με βάση τις προτεραιότητες του JESSICA και τους στόχους του ΑΠ 8 του ΠΕΠ Πελοποννήσου
(ανάγκες που αντιμετωπίζονται, τεκμηρίωση της συμβολής στην επίτευξη των στόχων του ΑΠ 8 του ΠΕΠ Πελοποννήσου)

	Στόχος 1: Ανάδειξη μνημείων / αρχαιολογικών χώρων
Καλύπτεται από το Έργο? (σημειώσατε Χ σε περίπτωση κάλυψης)                             |_|
	
Περιγραφή τρόπου κάλυψης του στόχου:






	Στόχος 2: Αναβάθμιση ή/και αύξηση της δυναμικότητας και λειτουργικότητας των κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευσης, υγείας-πρόνοιας)
Καλύπτεται από το Έργο? (σημειώσατε Χ σε περίπτωση κάλυψης)                             |_|
	
Περιγραφή τρόπου κάλυψης του στόχου:






	Στόχος 3: Αύξηση της λειτουργικότητας και των αστικών και ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας
Καλύπτεται από το Έργο? (σημειώσατε Χ σε περίπτωση κάλυψης)                             |_|
	
Περιγραφή τρόπου κάλυψης του στόχου:






	Στόχος 4: Βελτίωση των συνθηκών ή/και αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού της Περιφέρειας και των επισκεπτών σε πόσιμο νερό, με παράλληλη μείωση των απωλειών νερού
Καλύπτεται από το Έργο? (σημειώσατε Χ σε περίπτωση κάλυψης)                             |_|
	
Περιγραφή τρόπου κάλυψης του στόχου:







	Στόχος 5: Προστασία του περιβάλλοντος από στερεά και υγρά απόβλητα
Καλύπτεται από το Έργο? (σημειώσατε Χ σε περίπτωση κάλυψης)                             |_|
	
Περιγραφή τρόπου κάλυψης του στόχου:







	Στόχος 6: Αναζωογόνηση των αγροτικών / μειονεκτικών περιοχών
Καλύπτεται από το Έργο? (σημειώσατε Χ σε περίπτωση κάλυψης)                             |_|
	
Περιγραφή τρόπου κάλυψης του στόχου:







	Στόχος 7: Προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και ευαίσθητων περιοχών
Καλύπτεται από το Έργο? (σημειώσατε Χ σε περίπτωση κάλυψης)                             |_|
	
Περιγραφή τρόπου κάλυψης του στόχου:







	Β.4: Στοιχεία κυριότητας ακινήτων
(αναλυτική αναφορά στον τρόπο εξασφάλισης της απαιτούμενης έκτασης ή του ακινήτου για την υλοποίηση του έργου)

	







	Β.5: Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου
(Διάγραμμα GANTT με ανάλυση σε όλες τις επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης οριστικών μελετών, απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, επιλογής ιδιώτη εταίρου, κατασκευής και οριστικής παραλαβής του έργου)

	







	Β.6: Φάση / Στάδιο Ωριμότητας Έργου 
(προσδιορισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ωρίμανση του έργου - απαραίτητες κύριες και βοηθητικές μελέτες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, επιλογή ιδιώτη εταίρου κ.ά., περιγραφή της προόδου υλοποίησής τους, συμπλήρωση Πίνακα Ωριμότητας Έργου)
Για κάθε προτεινόμενο έργο συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ο κατωτέρω Πίνακας Ωριμότητας Έργου και υποβάλλεται μαζί με τον ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ο οποίος περιέχει όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στον Πίνακα. Όπου στον Πίνακα Ωριμότητας Έργου τίθεται η απάντηση «ΟΧΙ» καταγράφεται το στάδιο εξέλιξης του θέματος που αφορά (πχ. Εκπόνηση, Κατάθεση, Έγκριση, Δεν απαιτείται, κλπ)

	











	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

	Α/Α
	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	Αποδεικτικό κυριότητας ακινήτου
	
	
	Η κυριότητα μπορεί να αποδεικνύεται με την προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων:
1) Συμβόλαιο και πιστοποιητικό μετεγγραφής ή απόφαση παραχώρησης (εάν το ακίνητο έχει παραχωρηθεί από Φορέα του Δημοσίου), ή απόφαση/ συντέλεση αναγκ. απαλλοτρίωσης.
2) Δήλωση κτηματολογίου (εάν υφίσταται)
3) Έγγραφο Ε-9 (εάν υφίσταται)

	2
	Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου με θεωρημένους όρους δόμησης από την αρμόδια πολεοδομία
	 
	 
	Προσκομίζεται Τοπογραφικό Διάγραμμα οικοπέδου με θεωρημένους όρους δόμησης από την αρμόδια πολεοδομία

	3
	Ειδικά πολεοδομικά και άλλα βάρη (ειδικό καθεστώς - περιορισμοί δόμησης, εάν υφίστανται)
	 
	 
	Προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα π.χ. ΦΕΚ Χαρακτηρισμού Διατηρητέου, Απόσπασμα Ρυμοτομικού Σχεδίου, Έγκριση Δασαρχείου, Αρχαιολογίας κ.λπ.

	4
	Τυχόν νομικές εκκρεμότητες που αφορούν στο ακίνητο (αμφισβητήσεις κυριότητας, διεκδικήσεις, προσφυγές, νομικά βάρη, καταπατήσεις κ.λπ.)
	 
	 
	Προσκομίζονται τα απαραίτητα νομικά έγγραφα

	5
	Προγραμματικός Σχεδιασμός Τοπικής Κλίμακας - Υπερκείμενος Προγραμματικός Σχεδιασμός
	 
	 
	Σημειώνεται εάν το έργο έχει υπαχθεί σε Προγραμματικό Σχεδιασμό Τοπικής Κλίμακας π.χ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου, Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΤΑΠ), Προϋπολογισμός, Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ. Προσκομίζονται αποσπάσματα και σχετικές αποφάσεις Δήμου και αν  υπάγεται σε κάποιον υπερκείμενο Προγραμματικό Σχεδιασμό π.χ. Περιφερειακό ή Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια κ.λπ.

	6
	Χρηματοδότηση Ενεργειών Ωρίμανσης & Έργου 
	 
	 
	Σημειώνεται η πηγή χρηματοδότησης της ωρίμανσης του έργου τόσο των γενομένων εργασιών/ μελετών κ.λπ., όσο και των υπολειπόμενων (εργασιών) μέχρι τη δημοπράτηση του Έργου π.χ. Δημοτικοί Πόροι, Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, Τεχνική Βοήθεια ΕΣΠΑ κ.λπ. καθως και ο προγραμματισμός ή/και οι κατευθύνσεις του Κυρίου του Έργου σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου π.χ. υπαγωγή στο ΕΣΠΑ (Μέτρο - Ενέργεια κ.λπ.), Αναπτυξιακός Νόμος, Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ", Ιδιωτικοί Πόροι κ.λπ.

	7
	Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας - Επιχειρηματικό Ενδιαφέρον
	 
	 
	Σημειώνεται αν έχει εκπονηθεί Μελέτη Σκοπιμότητας ή/και Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας με περιληπτική παράθεση των αποτελεσμάτων τους καθώς και αν έχει γίνει έρευνα αγοράς ή αν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος.

	8
	Προτεινόμενες διαδικασίες ανάθεσης της κατασκευής
	 
	 
	Σημειώνεται ο προτεινόμενος τρόπος ανάθεσης του έργου π.χ. Άρθ. 192 του ΔΚΚ ή Άρθ. 11 του Ν. 3669/2008 ή ΠΔ 60/2007 κ.λπ.

	9
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

	9.1
	Αρχιτεκτονική
	
	
	1) Προσκομίζονται τα σχέδια της μελέτης.
2) Προσδιορίζεται το στάδιο εκπόνησης της Μελέτης (Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής)
3) Προσκομίζονται τυχόν εγκρίσεις/ διοικητικές αποφάσεις που αφορούν στην μελέτη (π.χ. έγκριση ΔΣ κ.λπ.)

	9.2
	Στατική
	
	
	1) Προσκομίζονται τα σχέδια της μελέτης.
2) Προσδιορίζεται το στάδιο εκπόνησης της Μελέτης (Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής)
3) Προσκομίζονται τυχόν εγκρίσεις/ διοικητικές αποφάσεις που αφορούν στην μελέτη (π.χ. έγκριση ΔΣ κ.λπ.)

	9.3
	Ηλεκτρομηχανολογική
	
	
	1) Προσκομίζονται τα σχέδια της μελέτης.
2) Προσδιορίζεται το στάδιο εκπόνησης της Μελέτης (Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής)
3) Προσκομίζονται τυχόν εγκρίσεις/ διοικητικές αποφάσεις που αφορούν στην μελέτη (π.χ. έγκριση ΔΣ κ.λπ.)

	10
	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

	10.1
	Γεωτεχνική Έρευνα
	
	
	Προσκομίζεται το Τεύχος της Μελέτης

	10.2
	Πλήρης Εδαφοτεχνική Μελέτη
	
	
	Προσκομίζεται το Τεύχος της Μελέτης

	10.3
	Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων
	
	
	Προσκομίζεται το Τεύχος της Μελέτης

	10.4
	Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης – προσβάσεων
	
	
	Προσκομίζεται το Τεύχος της Μελέτης

	10.5
	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
	
	
	Προσκομίζεται το Τεύχος της Μελέτης

	10.6
	Άλλες Μελέτες
	
	
	Προσκομίζεται το Τεύχος της Μελέτης

	11
	ΑΔΕΙΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

	11.1
	Οικοδομική Άδεια
	
	
	Προσκομίζεται η Οικοδομική Άδεια

	11.2
	Έγκριση χωροθέτησης
	
	
	Προσκομίζεται η Απόφαση Έγκρισης

	11.3
	Έγκριση ΜΠΕ
	
	
	Προσκομίζεται η Απόφαση Έγκρισης

	11.4
	Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης
	
	
	Προσκομίζεται η Απόφαση Έγκρισης

	12
	Τεύχη Δημοπράτησης
	 
	 
	Προσκομίζονται τα Τεύχη Δημοπράτησης καθώς και οι διοικητικές αποφάσεις και εγκρίσεις που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία




Ενότητα Γ: Επιχειρηματικό Σχέδιο - Ανάλυση Οικονομικού Αντικειμένου Προτεινόμενου Έργου

	Γ.1: Προϋπολογισμός ανά κατηγορία εργασιών 
(με ανάλυση του κόστους του συνόλου των δαπανών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης)

	Κατηγορία Εργασιών
	Μονάδα Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	Συνολικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ)
	Συνολικό κόστος (με ΦΠΑ)

	1.Εργασίες ωρίμανσης
	
	
	
	
	

	1.1 ……
	
	
	
	
	

	2. Απόκτηση ή εισφορά ακινήτου
	
	
	
	
	

	2.1……..
	
	
	
	
	

	3. Εργασίες Κατασκευής
	
	
	
	
	

	3.1 …………….
	
	
	
	
	

	4. Εξοπλισμός
	
	
	
	
	

	4.1 …………….
	
	
	
	
	

	5. Επίβλεψη και διοίκηση έργου
	
	
	
	
	

	5.1. ………….
	
	
	
	
	

	Συνολικό κόστος έργου
	
	
	
	
	






	Γ.2: Προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα

	Πηγές Χρηματοδότησης
	% επί του συνολικού κόστους
	Ποσό σε (€)

	Χρηματοδότηση από ΤΑΑ 
	
	

	Ίδια Κεφάλαια
	
	

	· Μετρητά
	
	

	· Εισφορά σε είδος
	
	

	Τραπεζικός δανεισμός
	
	

	Άλλη πηγή (συμπληρώνεται από τον αιτούντα)
	
	

	Συνολικό κόστος έργου
	100%
	




	Γ.3: Τεκμηρίωση της δυνατότητας εξασφάλισης των λοιπών πηγών χρηματοδότησης εκτός της χρηματοδότησης από το ΤΑΑ

	







	Γ.4: Ανάλυση της αγοράς στην οποία θα δραστηριοποιηθεί μέσω της λειτουργίας του έργου ο φορέας
(δομή και μέγεθος αγοράς, ανάλυση ανταγωνισμού, τιμές αγοράς, τάσεις)

	







	Γ.5: Εμπειρία του φορέα υλοποίησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου 
(τεκμηρίωση της επιχειρηματικής εμπειρίας του φορέα υλοποίησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου σε ανάλογες δραστηριότητες και σε περίπτωση επιλογής ιδιωτικού φορέα περιγραφή των ελάχιστων σχετικών απαιτήσεων εμπειρίας που θα ζητηθούν.
Επίσης,
· σε περίπτωση έργου που θα υλοποιηθεί από δημόσιο φορέα: τεκμηρίωση της εμπειρίας του φορέα στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων την τελευταία επταετία 
· σε περίπτωση έργου ΣΔΙΤ ή Σύμβασης Παραχώρησης: τεκμηρίωση της εμπειρίας του φορέα στην υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης 

	









	Γ.6: Σχέδιο marketing
(ακριβής προσδιορισμός της αγοράς / στόχου και σχεδιασμός ενεργειών για την επίτευξη των στόχων marketing, σχέδιο για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, την ανάπτυξη εξω-επιχειρησιακών συνεργασιών, το σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών δημοσίων σχέσεων, την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, σχεδιασμός των ενεργειών για την ικανοποίηση των αναγκών επικοινωνίας της επιχείρησης με το περιβάλλον της)

	









	Γ.7: Σχέδιο Διοίκησης του Έργου
(αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο φορέας προτίθεται να διοικήσει τόσο την κατασκευή όσο και τη λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου, ανάπτυξη του λειτουργικού μοντέλου της επιχείρησης και της οργανωτικής δομής της σε υψηλό επίπεδο, προβλεπόμενες θέσεις απασχόλησης κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου)

	






	Γ.8: Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
(περιορισμοί και παραδοχές του οικονομικού μοντέλου, προβλέψεις ταμειακών ροών 20ετίας, αποτελέσματα, οικονομικές καταστάσεις, εκτίμηση Καθαρής Παρούσας Αξίας IRR και περιόδου αποπληρωμής, ανάλυση κινδύνων, βασικά συμπεράσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, αναλυτική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αξιοποίησης χρηματοδότησης από το JESSICA)
Οι βασικοί πίνακες για την χρηματοοικονομική ανάλυση του έργου περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα 2.

	






Συνημμένα έγγραφα και δικαιολογητικά

	Αίτηση χρηματοδότησης έργου από το ΤΑΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1.

	Ενότητα Α

	Α.1
	Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου από το ΤΑΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

	Ενότητα Β

	Β.1
	Φάκελος Τεχνικής Ωριμότητας Έργου με τα έγγραφα που περιλαμβάνει




ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Αίτηση χρηματοδότησης έργου από το ΤΑΑ  Πελοποννήσου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
ΦΟΡΕΑΣ: ………………….
Διεύθυνση: ……………………………
Ταχ. Κωδ.: …………………
Τηλ.: +30..................
Fax: +30………………
e-mail:……………………
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 
Προς:
EFG Eurobank Ergasias
Υπ’ όψη: [●]
Διεύθυνση : [●]
Ταχ. Κωδ. : [●]
Τηλ. : [●]
Fax : [●]
e-mail : [●]

Θέμα: Υποβολή Φακέλου Πρότασης για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου

Σε συνέχεια της από [●]/[●]/12 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου, σας υποβάλλουμε το Φάκελο Πρότασης για το έργο «[●]».
Με την παρούσα δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της από [●]/[●]/12 Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου.


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

(Δυνητικός Δικαιούχος)


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Σημείωση: Για τη συμπλήρωση των πινάκων του Υποδείγματος 2 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κοινό επιτόκιο αναφοράς δανεισμού 8% για όλα τα δάνεια (συμπεριλαμβανομένου δηλαδή και του δάνειου JESSICA). 
	Παραδοχές Δαπανών 1ου έτους Λειτουργίας (σταθερές τιμές τρέχοντος έτους)

	Δαπάνες Γενικών Παροχών (ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ)
	(€)

	 - Ηλεκτρική Ενέργεια
	(€)

	 - Πετρέλαιο
	(€)

	 - Φυσικό Αέριο
	(€)

	 - Τηλεπικοινωνίες
	(€)

	 - Δημοτικά Τέλη & Φόροι
	(€)

	 - Ύδρευση - Αποχέτευση
	(€)

	Δαπάνες Ασφάλισης
	(€)

	Δαπάνες Συντήρησης
	(€)

	Δαπάνες Γεν. Διαχείρισης
	(€)

	 - Προσωπικό
	(€)

	 - Διοίκηση
	(€)

	 - Αναλώσιμα
	(€)

	Απρόβλεπτα
	(€)

	Ετήσιος ρυθμός αύξησης Δαπανών Λειτουργίας
	(%)

	
	




	Παραδοχές Εσόδων 1ου έτους Λειτουργίας (σταθερές τιμές τρέχοντος έτους)

	 Έσοδα από Δραστηριότητα 1
	(€)

	 -Παραδοχές υπολογισμού εσόδων
	 

	 Έσοδα από Δραστηριότητα 2
	(€)

	 -Παραδοχές υπολογισμού εσόδων
	 

	…………………………………………………………………………..
	(€)

	Ετήσιος ρυθμός αύξησης Εσόδων Λειτουργίας
	(%)

	
	

	Λοιπές Παραδοχές
	 

	Πληθωρισμός (μέσος ετήσιος)
	(%)

	Ετήσιο ποσοστό αναπροσαρμογής τιμών (Δραστηριοτήτων 1, 2,…)
	(%)

	Ετήσιο ποσοστό αναπροσαρμογής δαπανών
	(%)

	Συντελεστές απόσβεσης κτιριακών εγκαταστάσεων
	(%)

	Συντελεστές απόσβεσης εξοπλισμού
	(%)

	Συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος
	(%)

	Συντελεστής ΦΠΑ
	(%)




	ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ €,000)

	Ι. Κόστος κατασκευής ανά ομάδα εργασίας (χωρίς ΦΠΑ)
	Σύνολα
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος

	 - Μελέτες
	 
	 
	 
	 

	 - Προεργασίες - Υποδομή (εκσκαφές, επιχωματώσεις)
	 
	 
	 
	 

	 - Κτιριακές εγκαταστάσεις 
	 
	 
	 
	 

	 - Η/Μ Εγκαταστάσεις 
	 
	 
	 
	 

	 - Συνδέσεις με ΟΚΩ 
	 
	 
	 
	 

	 - Εργασίες περιβάλλοντος χώρου 
	 
	 
	 
	 

	 - Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 
	 
	 
	 
	 

	 - Απρόβλεπτα 
	 
	 
	 
	 

	Σύνολο Ι
	 
	 
	 
	 




	ΙΙ. Προλειτουργικά Έξοδα κατασκευαστικής περιόδου (χωρίς ΦΠΑ)
	Σύνολα
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος

	 - Γενικά έξοδα Διοίκησης 
	 
	 
	 
	 

	 - Έξοδα Προσωπικού
	 
	 
	 
	 

	 - Ασφάλιστρα
	 
	 
	 
	 

	 - Λοιπά έξοδα
	 
	 
	 
	 

	 - Απρόβλεπτα
	 
	 
	 
	 

	Σύνολο ΙΙ
	 
	 
	 
	 

	Συνολικό κόστος κατασκευής Ι+ΙΙ (χωρίς ΦΠΑ)
	 
	 
	 
	 

	ΙΙΙ. Χρηματοοικονομικά Έξοδα κατασκευαστικής περιόδου 
	Σύνολα
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος

	 - Τόκοι 
	 
	 
	 
	 

	 -Προμήθειες δανείων
	 
	 
	 
	 

	 - Εγγυητικές Επιστολές
	 
	 
	 
	 

	Σύνολο ΙΙΙ
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	IV. Δημιουργία Εσωτερικών Αποθεματικών
	Σύνολα
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος

	 
	
	
	
	 

	Συνολικό κόστος επένδυσης Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+IV (χωρίς ΦΠΑ)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	V. ΦΠΑ Κατασκευαστικής περιόδου
	Σύνολα
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος

	 
	
	
	
	 

	Συνολικό κόστος επένδυσης Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+IV+V (με ΦΠΑ)
	 
	 
	 
	 






	ΠΗΓΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (€,000)

	ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
	Σύνολα
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος

	 - Κόστος Κατασκευής
	 
	 
	 
	 

	 - Προλειτουργικά Έξοδα 
	 
	 
	 
	 

	 - Χρηματοοικονομικά Έξοδα
	 
	 
	 
	 

	 - Δημιουργία εσωτερικών αποθεματικών
	 
	 
	 
	 

	 - ΦΠΑ δαπανών 
	 
	 
	 
	 

	Σύνολο Χρήσεων Κεφαλαίων
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
	
	
	
	 

	Δεσμευτική Επένδυση
	 
	 
	 
	 

	 - Μετοχικό Κεφάλαιο
	 
	 
	 
	 

	 - Δευτερεύον Χρέος
	 
	 
	 
	 

	Επιχορήγηση
	
	
	
	

	Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
	 
	 
	 
	 

	 - Εμπορικές Τράπεζες
	 
	 
	 
	 

	 - JESSICA
	 
	 
	 
	 

	Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός ΦΠΑ
	 
	 
	 
	 

	Σύνολο Πηγών Κεφαλαίων
	 
	 
	 
	 






	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε ,000 €)
	1ο  έτος
	2ο  έτος
	……..
	Χο  έτος

	Κύκλος Εργασιών
	
	
	
	 

	     Έσοδα από Δραστηριότητα 1
	
	
	
	 

	     Έσοδα από Δραστηριότητα 2
	
	
	
	 

	     ……………………………………………
	
	
	
	 

	     Έσοδα από Δραστηριότητα Χ
	
	
	
	 

	Σύνολο Κύκλου Εργασιών
	
	
	
	

	Μείον: Κόστος Πωληθέντων
	
	
	
	

	Μικτά Αποτελέσματα
	
	
	
	

	Μείον: Λειτουργικά Έξοδα
	
	
	
	

	Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης
	
	
	
	

	Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA)
	
	
	
	

	Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι
	
	
	
	

	Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι
	
	
	
	

	Αποτελέσματα προ Αποσβέσεων, Φόρων
	
	
	
	

	Μείον: Αποσβέσεις
	
	
	
	

	Αποτελέσματα προ Φόρων
	
	
	
	

	Μείον: Φόρος εισοδήματος
	
	
	
	

	Καθαρά Αποτελέσματα μετά Φόρων
	
	
	
	

	 
	
	
	
	 

	Διάθεση Καθαρού Αποτελέσματος
	
	
	
	 

	   - Τακτικό αποθεματικό
	
	
	
	 

	   - Μερίσματα
	
	
	
	 

	   - Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών εις νέον
	 
	 
	 
	 






	ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ

	Ταμειακές Ροές (€,000)
	 
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος
	….
	n έτος

	Έσοδα Λειτουργίας (1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Έξοδα Λειτουργίας (2) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Αποτέλεσμα Λειτουργίας (ΕBITDA) (3) = (1) - (2)
	 
	
	
	
	
	

	Φόροι (4)
	
	
	
	
	
	

	Απαιτούμενη επένδυση (5)
	 
	
	
	
	
	

	Καθαρή Ταμειακή Ροή Έργου (6) = (3) – (4) – (5)
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	 Ίδια Συμμετοχή (7)
	 
	
	
	
	
	

	Δάνειο JESSICA (8)
	
	
	
	
	
	

	Επιχορήγηση (9)
	
	
	
	
	
	

	Τραπεζικός Δανεισμός (10) 
	 
	
	
	
	
	

	Καθαρή Ταμειακή Ροή προ εξυπηρέτησης Δανεισμού 
(11) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
	 
	
	
	
	
	

	Αποπληρωμή Δανείου JESSICA (τόκοι+κεφάλαιο) (12)
	
	
	
	
	
	

	Αποπληρωμή Τραπ. Δανεισμού (τόκοι+κεφάλαιο) (13)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Καθαρή Ταμειακή Ροή (14) = (11) - (12) – (13) 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	Βασικοί Δείκτες 
	 
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος
	….
	n έτος

	Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων (DSCR) 
(15) = (11) / (12+13)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IRR Έργου (16) = IRR(6)
	 
	
	
	
	
	 

	IRR Ιδίας Συμμετοχής (17) = IRR(μερίσματα+τόκοι & κεφάλαιο Δευτερεύοντος Χρέους - 7)
	
	
	
	
	
	

	Περίοδος Ανάκτησης Επένδυσης (Payback Period) (18)
	
	
	
	
	
	

	ROIC (19)
	
	
	
	
	
	



1. EBITDA: κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
2. DSCR (Debt Service Cover Ratio – Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων): είναι ο λόγος της Καθαρής Ταμειακής Ροής πριν την εξυπηρέτηση των Δανείων για ένα έτος, προς το ποσό των τόκων και αποπληρωμών του κεφαλαίου των δανείων το έτος αυτό. Υπολογίζεται για τα έτη από την έναρξη αποπληρωμής των δανείων μέχρι το έτος εξόφλησής τους.
3. IRR (Internal Rate of Return - Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης): είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο (r) που όταν εφαρμοστεί στον παρακάτω τύπο της Καθαρής Παρούσας Αξίας, καθιστά την ΚΠΑ ίση με το μηδέν.
4.  
όπου ΤΡt : η ταμειακή ροή το έτος t
 r: το προεξοφλητικό επιτόκιο
 n: το τελευταίο έτος της Σύμβασης του Έργου
5. Payback Period: το έτος κατά το οποίο η σωρευτική Καθαρή Ταμειακή Ροή Έργου (6) γίνεται ≥ 0 
6. ROIC: είναι ο λόγος των λειτουργικών κερδών έτους μετά φόρων προς το άθροισμα ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού 
	Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου
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